

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度環境整備工事		
路 線 等 の 名 称	市道塚本欠花1号線外		
工 事 場 所	長久手市内全域		
開 札 日 時	平成27年4月1日(水)	午前・午後 10時	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組 /	16,600,000 /	
松原建設(株) /	17,130,000 /	
山田重建(株) /	17,136,000 /	
マセキ建設(株) /	16,270,000 /	落札
(株)川本工務店 /	16,620,000 /	
(株)青山 /	17,000,000 /	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	17,571,600 円 (消費税相当額 1,301,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=39,130㎡ 道路草刈工 A=37,070㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	18,506,880 円 (消費税相当額 1,370,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	14,804,640 円 (消費税相当額 1,096,640 円)	当 初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市山越108 マセキ建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内全域	