

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|-----|
| 当初 | 8,640,000 円 (消費税相当額 640,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 路面欠損部補修工 7.2t(0.6×12回) アスファルト舗装被覆工 300㎡(25㎡×12回) | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 27 年 4 月 1 日 | 亀裂充填工 2,000m 路面段差修繕工 40㎡ | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | 管清掃 4日 | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 8,910,000 円 (消費税相当額 660,000 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 6,864,480 円 (消費税相当額 508,480 円) | 当初 | 平成 27 年 4 月 2 日 | 自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 23 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 長久手市岩作中繩手59-6 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) (株)青山 | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 平成27年度道路維持修繕工事 | | — | | 長久手市内全域 | |