

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度街路樹維持管理工事その3 /
路 線 等 の 名 称	長久手西通り外 /
工 事 場 所	長久手市五合池地内外 /
開 札 日 時	平成27年4月1日(水) 午前・午後 11時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	12,794,000′	
(有)川本緑化	12,777,000′	
青山造園	12,773,000′	
(有)長久手緑化園	12,850,000′	
愛長造園(有)	12,728,000′	落札
加藤造園建設(株)	12,854,000′	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,746,240 円 (消費税相当額 1,018,240 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 394本	除草工 10,650㎡ 灌水工 9,805㎡
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日		
		変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
		変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	14,025,960 円 (消費税相当額 1,038,960 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	10,901,520 円 (消費税相当額 807,520 円)	当初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市平池806	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
愛長造園(有)					
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	