



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,418,920 円 (消費税相当額 919,920 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 337本	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日	低木剪定 3,102㎡ 除草工 13,749㎡ 灌水工 14,980㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定価格	12,749,400 円 (消費税相当額 944,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	9,892,800 円 (消費税相当額 732,800 円)	当初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市香桶515	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	青山造園	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	