

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

| | |
|-------------|------------------------|
| 工 事 名 | 駐輪場及び駅前広場公衆トイレ建築工事 |
| 路 線 等 の 名 称 | — |
| 工 事 場 所 | 長久手中央土地区画整理事業地内 |
| 開 札 日 時 | 平成27年3月25日(水) 午前・午後 9時 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名 | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 大和小田急建設(株) 名古屋支店 | | H27.3.23辞退届受理 |
| 水野建設(株) | | H27.3.23辞退届受理 |
| (株)中島工務店 | | H27.3.24辞退届受理 |
| 日東工営(株) 名古屋支店 | | H27.3.23辞退届受理 |
| イリヤ建設(株) | 91,500,000 | |
| 青協建設(株) 愛知支店 | | H27.3.23辞退届受理 |
| 大井建設(株) | | H27.3.23辞退届受理 |
| 滝藤建設(株) | 79,500,000 | 落札 |
| (株)渡辺工務店 | 92,300,000 | |
| 木下建設(株) 名古屋支店 | | H27.3.23辞退届受理 |
| 栗本建設工業(株) 名古屋支店 | | 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達) |
| 松原建設(株) | | 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達) |
| 正光建設(株) | | H27.3.23辞退届受理 |
| (株)テクノサポート | | H27.3.23辞退届受理 |
| (株)原田工務店 | 85,580,000 | |
| (株)大竹組 | 88,950,000 | |
| 名鉄環境造園(株) | 85,000,000 | |
| 藤本建設(株) | 83,700,000 | |
| (株)稲吉建設 | 89,800,000 | |
| ニッセツ(株) | 81,220,000 | |
| | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

| | |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

| 契約金額 | | 種別 | 建築一式工事 | 工事概要 | |
|--------------------|---|---------------|-----------------------------|--|-----|
| 当初 | 85,860,000 円 (消費税相当額 6,360,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 駐輪場整備工事(基盤整備工、植栽工、施設整備工、建築工事)一式、 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 27 年 3 月 25 日 | トイレ建築工事(建築工事、電気設備工事、機械設備工事)一式 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 101,135,520 円 (消費税相当額 7,491,520 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 67,424,400 円 (消費税相当額 4,994,400 円) | 当初 | 平成 27 年 4 月 1 日 | 自 平成 27 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 12 月 10 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) | 名古屋市昭和区南分町3-46 (商号又は名称) 滝藤建設(株) | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | | | | |
| 工事名 | | 路線等の名称 | | 工事場所 | |
| 駐輪場及び駅前広場公衆トイレ建築工事 | | - | | 長久手中央土地区画整理事業地内 | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

| 契約金額 | | 種別 | 建築一式工事 / | 工事概要 | | | |
|------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|--|-----|
| 当初 | 85,860,000 円 (消費税相当額 6,360,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 駐輪場整備工事(基盤整備工、植栽工、施設整備工、建築工事)一式、 トイレ建築工事(建築工事、電気設備工事、機械設備工事)一式 | | | |
| 変更1 | 85,860,000 円 (消費税相当額 6,360,000 円) | 入札日 | 平成 27 年 3 月 25 日 | | | | |
| | (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 1 駅前広場の電気配電盤組替え工事に伴う公衆便所の分電盤の組替え工事による工期延長。 | | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | | | |
| 予 定 価 格 | 101,135,520 円 (消費税相当額 7,491,520 円) | 契約締結年月日 | | | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価 格 | 67,424,400 円 (消費税相当額 4,994,400 円) | 当 初 | 平成 27 年 4 月 1 日 | | | 自 平成 27 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 12 月 10 日 | |
| 契約業者名 | | 変 更 1 | 平成 27 年 12 月 7 日 | | | 自 平成 27 年 4 月 2 日 至 平成 28 年 1 月 29 日 | |
| (住所) 名古屋市昭和区南分町3-46 | | 変 更 2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| (商号又は名称) 滝藤建設(株) < | | 変 更 3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | | | |
| 駐輪場及び駅前広場公衆トイレ建築工事 / | | - | | 長久手中央土地区画整理事業地内 / | | | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

| 契約金額 | | 種別 | 建築一式工事 | 工事概要 | |
|------------------------|--|--|-----------------------------|---|--|
| 当初 | 85,860,000 円 (消費税相当額 6,360,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 駐輪場整備工事(基盤整備工、植栽工、 施設整備工、建築工事)一式、 トイレ建築工事(建築工事、電気設備工事、 機械設備工事)一式 | |
| 変更1 | 85,860,000 円 (消費税相当額 6,360,000 円) | 入札日 | 平成 27 年 3 月 25 日 | | |
| 変更2 | (増減額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 1 駅前広場の電気配電盤組替え工事に伴う公衆使 所の分電盤の組替え工事による工期延長。 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 2 駅前広場と特殊道路10-3号の高低差により、転 落防止ガードフェンス設置工事の追加。 | | | |
| 変更3 | (消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 0 円) | | | | |
| 予 定 価 格 | 101,135,520 円/ (消費税相当額 7,491,520 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | |
| | 最低制限 価 格 (消費税相当額 4,994,400 円) | 当 初 | 平成 27 年 4 月 1 日 | 自 平成 27 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 12 月 10 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 27 年 12 月 7 日 | 自 平成 27 年 4 月 2 日 至 平成 28 年 1 月 29 日 | |
| (住所) 名古屋市昭和区南分町3-46 | | 変更2 | 平成 28 年 1 月 22 日 | 自 平成 27 年 4 月 2 日 至 平成 28 年 1 月 29 日 | |
| (商号又は名称) 滝藤建設(株) | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 駐輪場及び駅前広場公衆トイレ建築工事 | | — | | 長久手中央土地区画整理事業地内 | |