



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	5,478,840 円 (消費税相当額 405,840 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面清掃工273.35km(54.67km/回×5回) 道路除草工1,250㎡(250㎡×5回)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 5 月 13 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,649,480 円 (消費税相当額 418,480 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当初	平成 27 年 5 月 14 日	自 平成 27 年 5 月 15 日 至 平成 28 年 3 月 16 日	
(住所) 長久手市山越108		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成27年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内全域	