

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	南小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)
路 線 等 の 名 称	南小学校
工 事 場 所	長久手市喜婦嶽地内
開 札 日 時	平成27年4月30日(木) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)原田工務店	21,390,000	
(有)水野建築事務所		H27.4.27辞退届受理
(株)服部工務店		H27.4.27辞退届受理
(株)テクノサポート		H27.4.27辞退届受理
正光建設(株)		H27.4.27辞退届受理
松原建設(株)		H27.4.27辞退届受理
信和建設(株)	21,600,000	
東洋建設(株)		H27.4.27辞退届受理
(株)清水工務店		H27.4.28辞退届受理
(株)水野建設	20,300,000	落札
(株)大竹組		H27.4.27辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	21,924,000 円 (消費税相当額 1,624,000 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事(建築・電気設備工事)一式 2系統4か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 30 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		契約締結年月日		工 期
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	23,377,680 円 (消費税相当額 1,731,680 円)	当 初	平成 27 年 5 月 1 日		自 平成 27 年 5 月 7 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
最低制限 価 格	18,701,280 円 (消費税相当額 1,385,280 円)	変 更 1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区枇杷島5-2-10 (商号又は名称) (株)水野建設		変 更 3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
南小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		南小学校		長久手市喜婦嶽地内		