

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	6,156,000 円 (消費税相当額 456,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	屋内運動場非構造部材等耐震化工事監理業務 3校 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 5 月 8 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,418,520 円 (消費税相当額 549,520 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 27 年 5 月 11 日	自 平成 27 年 5 月 12 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所)	名古屋市中区金山2-8-4 (商号又は名称) ㈱丹羽英二建築事務所	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事監理業務委託		北小学校・南小学校・市が洞小学校		長久手市池田外2地内	