

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	市道浮江隅田2号線外測量設計業務委託
路 線 等 の 名 称	市道浮江隅田2号線外
委 託 場 所	長久手市岩作浮江地内外
開 札 日 時	平成27年6月24日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	10,680,000	
中央コンサルタンツ(株)	10,880,000	
(株)オオバ 名古屋支店	10,100,000	落札
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	11,200,000	
(株)名邦テクノ	10,700,000	
中日本建設コンサルタント(株)	11,000,000	
中部復建(株)	10,700,000	
(株)トーニチコンサルタント 中部支社	11,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要		
当初	10,908,000 円 (消費税相当額 808,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	・設計業務:道路予備設計(A) 1.20km ・測量業務:3級基準点測量 7点、4級基準点測量 27点、 現地測量 4.80ha、路線測量 1.20km ・用地測量:資料調査 3.0ha		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	12,160,800 円 (消費税相当額 900,800 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名	当 初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 2 月 26 日		
(住所)	名古屋市中区錦1-19-24  (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
市道浮江隅田2号線外測量設計業務委託		市道浮江隅田2号線外		長久手市岩作浮江地内外		