

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	岩作中根外新設道路測量設計業務委託
路 線 等 の 名 称	-
委 託 場 所	長久手市岩作琵琶ヶ池地内外
開 札 日 時	平成27年6月24日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	<u>3,100,000</u>	落札
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	3,400,000	
(株)名邦テクノ	3,350,000	
中日本建設コンサルタント(株)	3,300,000	
中部復建(株)	3,270,000	
(株)トーニチコンサルタント 中部支社	3,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,348,000 円 (消費税相当額 248,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・測量業務:4級基準点測量 2点 ・用地測量:用地実測図原図等の作成4000m2 ・設計業務:水路部整備比較検討1箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日		
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,769,200 円 (消費税相当額 279,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 27 年 6 月 25 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-19-24  (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
岩作中根外新設道路測量設計業務委託		—		長久手市岩作琵琶ヶ池地内外	