

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額         |                                   | 種別            | 電気通信工事                     | 工事概要                                     |     |
|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--|-----|
| 当初           | 1,709,748 円<br>(消費税相当額 126,648 円) | 入札契約の方法       | 一般指名 <u>随意契約</u><br>その他( ) | 地震端末連携工事 9校                              |     |
| 変更1          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 平成 27 年 6 月 22 日           |  |     |
|              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 1 |                            |  |     |
| 変更2          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                            |  |     |
|              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |  |     |
| 変更3          | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                            |  |     |
|              | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |                            |  |     |
| 予定<br>価格     | 1,792,800 円<br>(消費税相当額 132,800 円) | 契約締結年月日       |                            | 工 期                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価格   | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 当初            | 平成 27 年 6 月 23 日           | 自 平成 27 年 6 月 24 日<br>至 平成 27 年 9 月 30 日 |     |
| 契約業者名        |                                   | 変更1           | 平成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| (住所)         | 豊田市若草町3-32-8                      | 変更2           | 平成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| (商号又は名称)     | ひまわりネットワーク㈱                       | 変更3           | 平成 年 月 日                   | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| 工 事 名        |                                   | 路線等の名称        |                            | 工 事 場 所                                  |     |
| 小中学校地震端末連携工事 |                                   | 全小中学校         |                            | 長久手市岩作中繩手外8地内                            |     |