

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 一般測量 | 委託業務概要 | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--|----|
| 当初 | 669,600 円 (消費税相当額 49,600 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 路線測量L=220mを行う。 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 27 年 7 月 8 日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 745,200 円 (消費税相当額 55,200 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 平成 27 年 7 月 9 日 | 自 平成 27 年 7 月 10 日 至 平成 27 年 8 月 31 日 | |
| (住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | |
| (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株) | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | |
| | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 前熊原山寺田1号線路線測量業務委託 | | 前熊原山寺田1号線 | | 長久手市前熊原山地内外 | |