

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	里山林健全化整備調査設計業務委託
路 線 等 の 名 称	-
委 託 場 所	長久手市福井地内
開 札 日 時	平成27年7月22日(水) 午前・午後 9時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中部復建(株)	938,000	落札
玉野総合コンサルタント(株)	970,000	
(株)名邦テクノ	970,000	
若鈴コンサルタンツ(株)	980,000	
中央コンサルタンツ(株)	980,000	
(株)パスコ 名古屋支店	1,000,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	森林土木	委託業務概要	
当初	1,013,040 円 (消費税相当額 75,040 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	里山林健全化整備調査設計業務委託 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 22 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,080,000 円 (消費税相当額 80,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 27 年 7 月 23 日	自 平成 27 年 7 月 24 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市昭和区福江1-1805	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 中部復建(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
里山林健全化整備調査設計業務委託		—		長久手市福井地内	