

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要		
当初	1,512,000 円 (消費税相当額 112,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名	随意契約	木製建具追加工事 一式 B1Fガリ防音工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 6 月 25 日		水周り背面SUS板設置工事 一式 厨房機器側板工事 一式 ほか		
	円 (減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予定 価格	1,544,400 円 (消費税相当額 114,400 円)	契約締結年月日			工 期	備考	
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 27 年 7 月 27 日		自 平成 27 年 7 月 28 日 至 平成 27 年 9 月 30 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 名古屋市中区錦2丁目15番15号 (商号又は名称) 榑守谷商会 名古屋支店		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称			工 事 場 所		
市が洞保育園・児童館改修工事		_____			長久手市市が洞一丁目地内		