

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	41,040,000 円 (消費税相当額 3,040,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	バリアフリー適合理化及びガス引込み改修工事一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 7 月 8 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定価格	54,910,440 円 (消費税相当額 4,067,440 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 27 年 7 月 9 日	自 平成 27 年 7 月 10 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 松井建設(株)名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
東小学校校舎増築附帯工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	