

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	造園	委託業務概要		
当初	5,562,000 円 (消費税相当額 412,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	都市計画決定図書作成 一式、事業認可図書作成 一式 公園詳細設計 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 8 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		履行期間		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 27 年 8 月 27 日	自 平成 27 年 8 月 28 日 至 平成 28 年 3 月 11 日
円 (消費税相当額 円)	変更1			平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
長久手中央4号公園実施設計業務委託		-		長久手市横道地内		