

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	西小学校及び長久手中学校体育館舞台幕等取替工事
路 線 等 の 名 称	西小学校及び長久手中学校
工 事 場 所	長久手市打越外1地内
開 札 日 時	平成27年8月5日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	5,000,000	
正光建設(株)		H27.8.4辞退届受理
(株)山本工務店	5,432,000	
(株)作定工業		H27.8.3辞退届受理
(株)愛工建設	4,750,000	落札
(株)鈴木室内装飾	無効	長久手市公共工事関係入札者心得書 第14条第3項(入札書未到達)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	5,130,000 円 (消費税相当額 380,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	西小学校体育館舞台幕等取替工事 一式 長久手中学体育館校舞台幕等取替工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 8 月 5 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,866,560 円 (消費税相当額 434,560 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	4,692,600 円 (消費税相当額 347,600 円)	当 初	平成 27 年 8 月 6 日	自 平成 27 年 8 月 7 日 至 平成 27 年 11 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町4-3	(商号又は名称) 憐愛工建設	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校及び長久手中学校体育館舞台幕等取替工事		西小学校及び長久手中学校		長久手市打越外1地内	