

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,024,000 円 (消費税相当額 224,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	原水ポンプ本体更新 3台 仕様:荏原製作所製 50X40FS4G 61.5E 1.5kW 400V 60Hz 4P	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 8 月 18 日	吐出配管更新 一式 原水ポンプ吐出口からグローブバルブまで	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急に施工しなければならない工事であって、競争入札に付する時間的な余裕がないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,100,000 円 (消費税相当額 229,630 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	平成 27 年 8 月 18 日	自 平成 27 年 8 月 19 日 至 平成 27 年 11 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)エステム		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手浄化センター原水ポンプ及び吐出配管緊急修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	