

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,758,400 円 (消費税相当額 278,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	屋根の葺替(85㎡) 畳取替(8帖) 外壁防火サイディング張替(80㎡)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 7 日	和式便器改修(2か所) 手摺取付(1か所) 湯沸かし器撤去(一式)	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	4,212,000 円 (消費税相当額 312,000 円)	当 初	平成 27 年 10 月 8 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 27 年 12 月 25 日	
最低制限 価 格	3,369,600 円 (消費税相当額 249,600 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町4-3	(株)愛工建設	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		工 事 名		路線等の名称	
井堀熊田集会所修繕工事		-		工 事 場 所	長久手市井堀地内