

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	本庁舎1階市民課カウンター改修工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市岩作城の内地内
開 札 日 時	平成27年10月14日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	1,796,000	
松原建設㈱	1,650,000	
正光建設㈱	1,680,000	
㈱中島工務店	1,750,000	
㈱テクノサポート		H27.10.9 辞退届受理
㈱愛工建設	<u>1,450,000</u>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">落札</span>

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

総務部 財政課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要		
当初	1,566,000 円 (消費税相当額 116,000 円)	入札契約 の方法	一般	指名	随意契約	本庁舎1階市民課カウンター改修工事 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 14 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,939,680 円 (消費税相当額 143,680 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	1,550,880 円 (消費税相当額 114,880 円)	当初	平成 27 年 10 月 15 日		自 平成 27 年 10 月 16 日 至 平成 27 年 11 月 20 日		
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日			自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称) 憐愛工建設		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工事名		路線等の名称		工事場所			
本庁舎1階市民課カウンター改修工事		—		長久手市岩作城の内地内			