

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	文化の家ホールカメラ修繕工事
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家
工 事 場 所	長久手市野田農地内
開 札 日 時	平成27年10月28日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)エーアンドブイ	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条 第5号(工費内訳書のない入札)
教育産業(株)	2,175,000	落札
中京音機(株)	2,901,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第1項(予定価格超過)
千代田電子システム(株)	2,180,000	
東海通信工業(株)	無効	長久手市公共工事関係入札者心得書 第14条第3号(入札不著)
アイワ電設開発(株)		H27.10.27 締め届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	2,349,000 円 (消費税相当額 174,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ホール用カメラ2台 システムコントローラー	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 28 日	液晶モニタ5台 画面分割ユニット5台	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		取付調整	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,376,000 円 (消費税相当額 176,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,900,800 円 (消費税相当額 140,800 円)	当初	平成 27 年 10 月 29 日	自 平成 27 年 10 月 30 日 至 平成 27 年 12 月 20 日	
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内3-18-28 (商号又は名称) 教育産業(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家ホールカメラ修繕工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	