

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要		
当初	2,160,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	第5次長久手市総合計画の主要プロジェクトである「ながくてアクティブ構想」に示された健康スポーツ拠点「スポーツターミナル」の整備方針に基づき、昨年度実施したスポーツターミナル基本構想調査を踏まえ、健康づくりの推進を図る新たな健康スポーツ施設の将来的な整備構想を策定する。 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その性質又は目的が競争入札に適しないため		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 1 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,286,360 円 (消費税相当額 169,360 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 27 年 10 月 2 日	自 平成 27 年 10 月 3 日 至 平成 28 年 3 月 30 日	
(住所) 東京都台東区浅草橋4-9-11 大黒ビル3階	変更1	平 成	年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 公益財団法人 日本健康スポーツ連盟	変更2	平 成	年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平 成	年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
長久手市スポーツ施設整備基本構想策定業務委託		—		長久手市全域		