

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	18,468,000 円 (消費税相当額 1,368,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	シーケンサ修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 29 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	20,520,000 円 (消費税相当額 1,520,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	0 円 (消費税相当額 0 円)	当初	平成 27 年 10 月 30 日	自 平成 27 年 11 月 2 日 至 平成 28 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市瑞穂区須田町2-56		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マウォーター株式会社営業本部中日本営業部		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手浄化センター機械棟シーケンサ修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	