



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	3,445,200 円 (消費税相当額 255,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	音楽室エアコン設置工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 11 月 25 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	3,801,600 円 (消費税相当額 281,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	3,038,040 円 (消費税相当額 225,040 円)	当初	平成 27 年 11 月 26 日	自 平成 27 年 11 月 27 日 至 平成 28 年 1 月 29 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市池田14-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 東工機設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手中学校第2音楽室エアコン設置工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			