

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	48,600,000 円 (消費税相当額 3,600,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁下部工 一式、橋台躯体工(右岸、左岸)、 法覆護岸工一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	55,011,960 円 (消費税相当額 4,074,960 円)	当 初	平成 27 年 12 月 9 日	自	平成 27 年 12 月 10 日
最低制限 価 格	43,501,320 円 (消費税相当額 3,222,320 円)	変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 28 年 3 月 30 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 春日井市高蔵寺町3-39	王春工業(株)	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)		工事名		工事場所	
平成27年度(仮称)丸山橋下部工新設工事		路線等の名称		公園西駅周辺土地区画整理事業	
				長久手市石場地内外	