

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	橋梁長寿命化修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道長湫東部221号線外
工 事 場 所	長久手市卯塚一丁目地内外
開 札 日 時	平成27年12月16日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	3,160,000	
(株)加藤組	3,100,000	
山田重建(株)	3,130,000	
(株)川本工務店	3,150,000	
マセキ建設(株)	3,160,000	
(株)青山	3,230,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,272,400 円 (消費税相当額 242,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	上井堀橋 断面補修工1式、ひび割れ補修工1式、 シーリング材補修工1式。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 16 日	仲屋橋	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		断面補修工1式、ひび割れ補修工1式、 仮設備工1式。	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,416,040 円 (消費税相当額 253,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,506,680 円 (消費税相当額 185,680 円)	当 初	平成 27 年 12 月 17 日	自 平成 27 年 12 月 18 日 至 平成 28 年 3 月 18 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
橋梁長寿命化修繕工事		市道長湫東部221号線外		長久手市卯塚一丁目地内外	