

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	里山林健全化整備工事
路 線 等 の 名 称	-
工 事 場 所	長久手市福井地内
開 札 日 時	平成27年12月24日(木) 午前・午後 10時05分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	1,960,000	
(株)加藤組	1,960,000	落札
山田重建(株)	1,974,000	
(株)川本工務店	1,940,000	
マセキ建設(株)	1,970,000	
(株)青山	1,950,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式 工事	工事概要	
当初	2,052,000 円 (消費税相当額 152,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	森林整備工 一式 施設整備工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	2,131,920 円 (消費税相当額 157,920 円)	当 初	平成 27 年 12 月 25 日	自 平成 27 年 12 月 28 日 至 平成 28 年 2 月 25 日	
最低制限 価 格	1,705,320 円 (消費税相当額 126,320 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262番地 (商号又は名称) 株式会社 加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
里山林健全化整備工事		-		長久手市福井地内	