

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	農業用施設維持修繕工事その2
路 線 等 の 名 称	-
工 事 場 所	長久手市岩作浮江地内外
開 札 日 時	平成27年12月24日(木) 午前・午後 10時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設㈱	2,439,000	✓
㈱加藤組	2,400,000	✓
マセキ建設㈱	2,365,000	落札
㈱青山	2,400,000	✓
山田重建㈱	2,439,000	✓
㈱川本工務店	2,430,000	✓

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 産業課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,554,200 円 (消費税相当額 189,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ため池草刈り 5,980㎡ 法面階段修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,634,120 円 (消費税相当額 195,120 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,016,360 円 (消費税相当額 149,360 円)	当初	平成 27 年 12 月 25 日	自	平成 27 年 12 月 28 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(住所)	長久手市山越108	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
農業用施設維持修繕工事その2		—		長久手市岩作浮江地内外	