

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,104,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	コンクリート系舗装工 A=298.6㎡ 園路縁石工 L=19.6m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 14 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,387,040 円 (消費税相当額 399,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 27 年 12 月 15 日	自 平成 27 年 12 月 16 日 至 平成 28 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 鹿島建設(株)中部支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中央2号公園整備工事その2		-		長久手中央土地区画整理事業地内	