

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その3		
路 線 等 の 名 称	市道長湫中部476号線外		
工 事 場 所	長久手市鴨田地内外		
開 札 日 時	平成28年3月2日(水)	午前・午後 9時00分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱京伸	3,700,000	-
東亜ライン㈱	3,670,000	-
東愛工業㈱		H28.3.2 辞退届受理
中部道路㈱	3,550,000	落札
順天工業㈱	3,680,000	-
東邦ステンレス工業㈱	3,699,000	-

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要		
当初	3,834,000 円 (消費税相当額 284,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	カーブミラー設置工 11基		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 2 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	4,124,520 円 (消費税相当額 305,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	2,987,280 円 (消費税相当額 221,280 円)	当初	平成 28 年 3 月 3 日	自 平成 28 年 3 月 4 日 至 平成 28 年 3 月 30 日		
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称) 中部道路(株)			変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
			変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所		
交通安全施設設置工事その3		市道長湫中部476号線外		長久手市鴨田地内外		