



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要			
当初	40,710,600 円 (消費税相当額 3,015,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	常点施設LED化 一式 監視カメラ設置工 一式 映像設備改修工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	50,888,520 円 (消費税相当額 3,769,520 円)	契約締結年月日				工 期	
最低制限 価格	40,710,600 円 (消費税相当額 3,015,600 円)	当初	平成 28 年 4 月 13 日			自	平成 28 年 4 月 14 日
		至				至	平成 29 年 7 月 28 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日			自	平成 年 月 日
(住所) 名古屋市中区門前町1番51号 (商号又は名称) シーキューブ株式会社		変更2	平成 年 月 日			自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日			自	平成 年 月 日
		至				至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所			
文化の家電気設備改修工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内			