

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,728,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 86本 低木・中木剪定 265本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	寄植剪定 244㎡ 除草 2,728㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		被爆樹木植樹 1本	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,788,480 円 (消費税相当額 132,480 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,356,480 円 (消費税相当額 100,480 円)	当初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市草掛23		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 楠川本緑化 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度東小学校樹木管理工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	