

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	建築一式工事 /	工事概要	
当初	151,740,000 円 (消費税相当額 11,240,000 円)	入札契約の方法	一般() 指名 随意契約 その他()	外壁及び屋根補修工 一式 ユニバーサルデザイン化工事 一式 利便性向上工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	189,675,000 円 (消費税相当額 14,050,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	151,740,000 円 (消費税相当額 11,240,000 円)	当 初	平成 28 年 5 月 19 日 /	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 29 年 7 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市昭和区南分町三丁目46番地	滝藤建設株式会社 /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家建築改修工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	