

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	文化の家機械設備改修工事
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家
工 事 場 所	長久手市野田農地内
開 札 日 時	平成28年3月23日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)三晃空調 名古屋支店	143,056,000	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項第一号(電子くじ)
高砂熱学工業(株)名古屋支店	143,056,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項第一号(電子くじ)
日本パシオ(株)名古屋支店	143,056,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項第一号(電子くじ)
富田河E&C(株)中部支社	143,056,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項第一号(電子くじ)
(株)大平エンジニアリング名古屋支店	153,800,000	
順賀工業(株)名古屋支店	176,000,000	
北嶋工業(株)	無 効	長久手市公共工事関係入札者心得書 第14条第1項第3号(入札書未到着)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	154,500,480 円 (消費税相当額 11,444,480 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調設備改修工 一式 中央監視盤改修工 一式 衛生設備改修工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	193,125,600 円 (消費税相当額 14,305,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	154,500,480 円 (消費税相当額 11,444,480 円)	当初	平成 28 年 5 月 19 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 29 年 7 月 28 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19	株式会社三晃空調名古屋支店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)					
工事名		路線等の名称		工事場所	
文化の家機械設備改修工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	