

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	北浦地内道路側溝敷設工事及び舗装工事 /
路 線 等 の 名 称	市道北浦溝之杖1号線外 /
工 事 場 所	長久手市北浦地内外 /
開 札 日 時	平成28年1月20日(水) 午前・午後 10時15分 /

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	4,615,000 /	
松原建設(株)	4,621,000 /	
マセキ建設(株)	4,620,000 /	
(株)青山	4,620,000 /	
(株)加藤組	4,550,000 /	落札
(株)川本工務店	4,580,000 /	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,914,000 円 (消費税相当額 364,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	北浦地区:可変側溝敷設16m、集水柵設置2基。 溝之杵地区:アスファルト舗装(基層)231㎡、 アスファルト舗装被覆工(カバー工)377㎡、 薄層舗装段差擦り付け16㎡。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 1 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,990,680 円 (消費税相当額 369,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,673,080 円 (消費税相当額 272,080 円)	当初	平成 28 年 1 月 21 日	自 平成 28 年 1 月 22 日 至 平成 28 年 3 月 18 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 懶加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北浦地内道路側溝敷設工事及び舗装工事		市道北浦溝之杵1号線外		長久手市北浦地内外	