

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	4,860,000 円/ (消費税相当額 360,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	ケヤキ移植 2本 (H=12m C=1.22m , H=13m C=1.42m)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 2 月 19 日 /		
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予定 価格	4,932,360 円/ (消費税相当額 365,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当 初	平成 28 年 2 月 22 日 /	自 平成 28 年 2 月 23 日 至 平成 29 年 3 月 17 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市永覚新町3-86		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 大島造園土木(株) 豊田支店 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手古戦場駅前広場高木植栽工事 /		長久手古戦場駅前広場 /		長久手市勝入塚地内	