

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,426,864 円 / (消費税相当額 476,064 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	N-バスのルート再編に伴い、既設バス停の時刻表を取替え、新規のバス停の製作、設置を行うもの。	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 2 月 17 日 /		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	6,815,880 円 / (消費税相当額 504,880 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 28 年 2 月 18 日 /	自 平成 28 年 2 月 19 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区栄三丁目7-13 コスモ栄ビル7階		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社ケイエムアドシステム 名古屋営業所 /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
N-バスバス停変更等業務委託		-		長久手市内全域	