

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

| 契約金額 | | 種別 | 設備設計 | 委託業務概要 | |
|--|------------------------------------|---------------|------------------------|--|----|
| 当初 | 1,080,000 円 / (消費税相当額 80,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 (随意契約) その他() | 耐震性貯水槽設置工事設計業務委託一式 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 平成 28 年 3 月 8 日 / | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 予定 価格 | 1,328,400 円 / (消費税相当額 98,400 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 平成 28 年 3 月 9 日 / | 自 平成 28 年 3 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 31 日 | |
| (住所) 名古屋市東区東桜二丁目17番14号 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント株式会社 / | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 長久手中央4号公園耐震性貯水槽設置工事設計業務委託 | | 長久手中央4号公園 | | 長久手市横道地内 | |