

香2

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成28年度緑道維持管理委託その2
路 線 等 の 名 称	香流川緑地外
委 託 場 所	長久手市前熊一ノ井地内外
開 札 日 時	平成28年3月23日(水) 午前・午後 11時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	9,450,000 /	
松原建設(株)	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第4条第1項第5号(内容未達)
(株)川本工務店	9,350,000 /	
(株)加藤組	9,520,000 /	
マセキ建設(株)	9,300,000 /	
(株)青山	9,250,000 /	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	9,990,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	香流川緑地、3号緑道、4号緑道、5号緑道、除草、草刈、剪定、施肥、清掃	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,315,080 円 (消費税相当額 764,080 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当 初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
(住所)	長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 榑青山	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成28年度緑道維持管理委託その2		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要		
当初	9,990,000 円 (消費税相当額 740,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	香流川緑地、3号緑道、4号緑道、5号緑道、 除草、草刈、剪定、施肥、清掃		
変更1	9,961,920 円 (消費税相当額 737,920 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日			
	(増減額 △ 28,080 円) (消費税相当額 △ 2,080 円)	変更契約に係る変更理由 1 剪定枝及び刈草の処分費が想定より少なかったため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	10,315,080 円 (消費税相当額 764,080 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 28 年 4 月 1 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
(住所)	長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) (株)青山	変更1	平成 29 年 2 月 28 日	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 31 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成28年度緑道維持管理委託その2		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外		