

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	検査・測定	委託業務概要	
当初	5,346,000 円 / (消費税相当額 396,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	重金属等法定項目分析 一式 悪臭分析 一式	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 4 月 20 日 ✓	除害施設水質分析 一式 河川定期水質分析 一式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		河川水質及び事業所排水等検査 一式	
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,648,400 円 / (消費税相当額 418,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 4 月 21 日 ✓	自 平成 28 年 4 月 22 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市北区若鶴町152	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) ㈱環境科学研究所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度重金属等法定項目・悪臭・除害施設水質・河川等水質・事業所排水等分析業務委託		—		長久手市内全域 ✓	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	検査・測定	委託業務概要	
当初	5,346,000 円 / (消費税相当額 396,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	重金属等法定項目分析 一式 悪臭分析 一式	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 4 月 20 日 ✓	除害施設水質分析 一式 河川定期水質分析 一式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		河川水質及び事業所排水等検査 一式	
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,648,400 円 / (消費税相当額 418,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 4 月 21 日 ✓	自 平成 28 年 4 月 22 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市北区若鶴町152		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱環境科学研究所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度重金属等法定項目・悪臭・除害施設水質・河川等水質・事業所排水等分析業務委託		—		長久手市内全域 ✓	