

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	造園工事	委託業務概要	
当初	10,206,000 円 / (消費税相当額 756,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	樹木剪定・施肥(高木625本、中木632本、低木890㎡)、農業交流館前芝生刈込・施肥(250㎡×3回)、農業交流館前、南側緑地帯芝生目土(1,824㎡×1回)、法面草刈(835㎡×3回)、ピオトープ内除草(214㎡×12回)、ピオトープ内清掃(68㎡×12回)、南側緑地帯芝生刈込(1,574㎡×8回)、南側緑地帯施肥(1,574㎡×2回)	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 4 月 27 日 /		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	10,406,880 円 / (消費税相当額 770,880 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 5 月 2 日	自 平成 28 年 5 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 20 日	
(住所) 長久手市草掛23	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 楠川本緑化 /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	委託場所
平成28年度長久手市福祉の家植栽維持管理委託 /		路線等の名称 福祉の家		長久手市前熊下田地内	