

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事 /	委託業務概要	
当初	1,613,520 円 / (消費税相当額 119,520 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	(1)剪定工 高木(C=60未満):68本、高木(C=60以上):33本、 中木:47本、低木:62株、低木:A=1,012㎡	
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	平成 28 年 5 月 11 日 /	(2)施肥工 高木(C=60未満):68本、高木(C=60以上):33本、 中木:47本、低木:A=987㎡	
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額) 円 (消費税相当額) 円				
予 定 価 格	1,661,040 円 / (消費税相当額 123,040 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当 初	平成 28 年 5 月 12 日 /	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 29 年 3 月 17 日	
(住所)	長久手市岩作下島28	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	加藤造園建設㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託		長久手浄化センター、長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外	