

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	9,990,000 円 / (消費税相当額 740,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	施工監理業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 5 月 19 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,513,800 円 / (消費税相当額 778,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 28 年 5 月 20 日 /	自 平成 28 年 5 月 21 日 至 平成 29 年 8 月 11 日	
(住所) 東京都文京区本郷2-12-10	変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (有)香山壽夫建築研究所	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
文化の家大規模改修工事施工監理委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	