



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要			
当初	3,240,000 円 / (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	横断歩道橋補修設計業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 6 月 22 日 /				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	3,542,400 円 / (消費税相当額 262,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初	平成 28 年 6 月 23 日 /		自 平成 28 年 6 月 24 日 至 平成 28 年 11 月 30 日	
(住所)  名古屋市千代田1-12-5	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称)  (株)カナエジオマチックス /	委託業務名		路線等の名称	委託場所			
横断歩道橋補修設計業務委託 /		岩作歩道橋		長久手市岩作中縄手地内外			