

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	前熊一ノ井地内外新設道路設計業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市前熊一ノ井地内外
開 札 日 時	平成28年6月22日(水) 午前・午後 10時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	2,450,000	落札
中日本建設コンサルタント(株)	2,600,000	
中央コンサルタンツ(株)	2,530,000	
(株)トーニチコンサルタント 中部支社	2,600,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	2,660,000	
セントラルコンサルタント(株) 中部支社	2,600,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	道路 /	委託業務概要	
当初	2,646,000 円 / (消費税相当額 196,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	地形図(1/2,500)、周辺の土地利用状況、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件に基づき整備方針を立案し、可能と思われる各線形を選定する。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 6 月 22 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,872,800 円 / (消費税相当額 212,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 28 年 6 月 23 日 /	自 平成 28 年 6 月 24 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店 /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
前熊一ノ井地内外新設道路設計業務委託		-		長久手市前熊一ノ井地内外	