

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	下川原下山1号線測量設計業務委託	
路 線 等 の 名 称	市道下川原下山1号線	
委 託 場 所	長久手市下川原地内	
開 札 日 時	平成28年7月6日(水)	午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	11,100,000	
中央コンサルタンツ(株)	10,940,000	
(株)オオバ 名古屋支店	10,500,000	落札
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	11,420,000	
(株)名邦テクノ	10,900,000	
中日本建設コンサルタント(株)	10,800,000	
中部復建(株)	10,990,000	
(株)トーニチコンサルタント 中部支社	11,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	道路 /	委託業務概要	
当初	11,340,000 円 / (消費税相当額 840,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・道路詳細設計0.20km、橋梁予備設計1橋、設計協議 中間時3回 ・機械ボーリング20m×1箇所、標準貫入試験20回×1箇所、 孔内水平載荷試験1箇所、現場透水試験1箇所、室内物理試験 ・境界確認、境界測量0.8ha、用地実測図原図等の作成0.8ha	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 7 月 6 日 /		
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予 定 価 格	12,333,600 円 / (消費税相当額 913,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 28 年 7 月 7 日 /	自 平成 28 年 7 月 8 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-19-24	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)オオバ 名古屋支店 /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
下川原下山1号線測量設計業務委託 /		市道下川原下山1号線		長久手市下川原地内 /	