

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建 築 設 計	委 託 業 務 概 要			
当初	3,564,000 円 / (消費税相当額 264,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	長久手小学校バリアフリー改修工事監理業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 5 月 31 日 /				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予 定 価 格	3,564,000 円 / (消費税相当額 264,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
契 約 業 者 名		当 初	平成 28 年 6 月 1 日 /	自 平成 28 年 6 月 2 日 至 平成 29 年 3 月 15 日			
(住所) 名古屋市昭和区鶴舞二丁目10-5 (商号又は名称) ㈱黒川建築事務所		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
長久手小学校バリアフリー改修工事監理業務委託 /		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内			