

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	12,528,000 円 (消費税相当額 928,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	工事監理業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 6 月 13 日 /		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	12,754,800 円 (消費税相当額 944,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 6 月 20 日 /	自 平成 28 年 6 月 21 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
(住所)	豊田市堤本町甫路下8番地	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	松浦建築事務所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長湫北保育園移設新築工事監理業務委託		—		長久手市鴨田地内	