

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	一 般 測 量	委 託 業 務 概 要	
当初	1,458,000 円 / (消費税相当額 108,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	測量調査 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 7 月 7 日 /		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,803,600 円 / (消費税相当額 133,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	平成 28 年 7 月 8 日 /	自 平成 28 年 7 月 11 日 至 平成 28 年 11 月 18 日	
(住所)	長久手市岩作元門33-2	変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	榑堀場測量設計 /	変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
平成28年度用水路老朽化対策用地測量調査業務委託		—		長久手市前熊溝下地内外	