

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	5,292,000 円 / (消費税相当額 392,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	長久手中学校バリアフリー改修及び建物改修工 事監理業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 7 月 5 日 /				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	5,292,000 円 / (消費税相当額 392,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	平成 28 年 7 月 6 日 /	自 平成28年 7月 7日 至 平成29年 3月15日			
(住所) 名古屋市中区丸の内一丁目14-24		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) (株)岩崎設計事務所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
長久手中学校バリアフリー改修及び建物改修工事監理業務委託		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			